कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय:– टी.सी.–38–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

[Web]site : www. cdsupjn.org e-mail:-director@cdsupjn.org

पत्र क्र0 1072/महाप्र0(नि0–11)/ई-टेण्डर / 240 दिनांक: 25 /09/2023

[M/s] ...in Builders,
[Vill]ar ...ur,Jagatpur, Post Sarkhera Khas,
M[o]radabad(U.P.) 244001

Letter of Acceptance
Speed Post

[विषय]:– **Construction of Kalyan Mandap at Nagar Panchayat, Jawan Sikanderpur Distt. Aligarh** के कार्य हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदा (आई0डी0–**2023_UPCDS_820772_1** की फाइनेन्शियल बिड की स्वीकृति उपरान्त एल0ओ0ए0 जारी करने सम्बन्ध में।

कृपया परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–25, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ के ई-निविदा सूचना पत्रांक 1225/ई-टेण्डर/147 दिनांक ...07.2023 एवं निविदा आई0डी0–**2023_UPCDS_820772_1** का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत जवां सिकन्दरपुर में कल्याण मण्डप के निर्माण कार्यों हेतु आमन्त्रित ई–निविदा (निविदा लागत रू0 **241.43 लाख**) हेतु दिनांक 15.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक ई-निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त ई–निविदा में आपके द्वारा दी गयी दरें निविदा लागत से **–3.06%** (तीन दशमलव, शून्य छः प्रतिशत) कम अर्थात रू0 234.04 (रू0 दो करोड़ चौंतीस लाख चार हजार मात्र) (लेबर सेस सहित एवं जी0एस0टी0रहित) **प्रथम न्यूनतम पायी गयी है**, जिसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि मुख्य अभियन्ता, पी0पी0आर0डी0डी0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ कार्यालय ज्ञाप सं0–158/1009/022– 0001/निविदा/पी0पी0आर0डी0डी0/22 दिनांक **14/06/2022** द्वारा निर्गत आदेशानुसार आप परफारमेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) हेतु निम्नानुसार धनराशि की FDR/Bank Guarantee जो निविदा में वर्णित श्रेणी के बैंक द्वारा जारी किया गया हो तथा जो निर्धारित अवधि से पश्चात् 45 दिनों हेतु वैध हो "निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, यूनिट–25 उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ "के नाम बन्धक हो, दिनांक 07/10/2023 तक कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–25, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ में जमा करके निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हों।

1. परफोरमेन्स सिक्योरिटी निविदित लागत रू0 234.06 लाख का **10%** रू0 23.41 लाख

स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–25, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़" के कार्यालय में दिनांक 07/10/2023 तक उपस्थित होकर आप द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण न करने पर आपकी **Earnest Money** जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख/शपथ पत्र भी निर्धारित तिथि तक परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–25, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़" के कार्यालय में दिनांक **07/10/2023** तक उपस्थित होकर उपलब्ध करायें।

2– अनुबन्ध निष्पादन हेतु रू0 100/–(सौ रूपये मात्र) का नॉन–ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर, जिस पर 2/–(दो रूपये मात्र) का स्टैम्प टिकिट लगा हो।

3– स्टाम्प शुल्क के रूप में रू0 100/–(एक सौ रूपये मात्र) का नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर ।

4– संलग्न प्रारूप में नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, जो रू0 100/– के नॉन-जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर टंकित किया गया हो।

कृपया नोट करें कि आप द्वारा अपने तकनीकी व वित्तीय योग्यता के समर्थन में जो भी अभिलेख जमा किये गये हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है। आप द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण यदि भविष्य में कभी भी असत्य पाया जाता है तो आपकी जमानती धनराशि जब्त कर लेने के साथ ही साथ निविदा/अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(नौशाद अहमद)
महाप्रबन्धक(नि0–11)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1- मुख्य महाप्रबन्धक(चतुर्थ), सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
2- महाप्रबन्धक(नि0–3/नोडल),सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
3- वित्त अधिकारी, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
4- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–25, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म द्वारा प्रस्तुत सॉल्वेन्सी/हैसियत प्रमाण पत्र, बैंक गारन्टी/एफ0डी0आर0 एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रपत्रों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्गतकर्ता/जारीकर्ता अथॉरिटी से अनिवार्य रूप से कराने के उपरान्त समस्त अभिलेख तैयार कराकर निर्धारित तिथि तक अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु फर्म के प्रतिनिधि के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसके लिए आप और यूनिट लेखाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

25/09/23

महाप्रबन्धक(नि0–11)

Scanned with CamScanner